



**COMUNE DI CARPEGNA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**COPIA**

DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA TECNICA

SERVIZIO:

<b>OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE CIG. 815745729 CUP: H87F18000040001 - ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</b>	NR. Progr.	<b>3</b>
	Data	<b>20/01/2020</b>
	Copertura Finanziaria	<input type="checkbox"/>

**IL RESPONSABILE DI AREA**

*F.to Arch. Andrea Brisigotti*

li, 20/01/2020

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.*

**IL RESPONSABILE AREA  
FINANZIARIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 27/01/2020 al 11/02/2020 con il nr. 34/2020.

**L'Addetto Alla Pubblicazione**

*F.to CORBELLOTTI GIUSEPPINA*

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data .

**IL RESPONSABILE DI AREA**

*F.to Arch. Andrea Brisigotti*

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE CIG. 815745729 CUP: H87F18000040001 - ESITO SORTEGGIO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui €. 117.787,53 a base d'asta compreso oneri per la sicurezza di €. 2.240,63;

che con determinazione n. 293 del 21/12/2019 sono state approvate le modalità di finanziamento e l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con consultazione di TRE operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati sulla base di indagine di mercato;

VISTO

L'Avviso Pubblico Esplorativo pubblicato sulla piattaforma <https://piattaforma.asmel.eu> e sul sito <http://www.comune.carpegna.pu.it> Albo Pretorio on line;

Il verbale della commissione di sorteggio con i risultati dell'estrazione che forma parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO

di estrarre dal suddetto verbale, che rimane secretato fino alla data di presentazione delle offerte, l'elenco delle ditte non sorteggiate (allegato C) da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;

RITENUTO:

pertanto di procedere all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata il cui elenco resterà secretato fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte che verrà ad essere stabilito nella lettera di invito;

di pubblicare quindi l'elenco delle ditte non sorteggiate escluse dalla procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola Elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse;

VISTO:

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

la L. 7/8/1991 n. 241;

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 270/2010 per gli articoli ancora in vigore;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze del sorteggio eseguito in data 09/01/2020 dalle ore 9:00 alle ore 9:20 in forma pubblica nella sala consiliare del Municipio di Carpegna individuando le ditte da invitare alla procedura di affidamento dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con consultazione di TRE operatori economici nelle risultanze del sorteggio di cui al verbale allegato ed il cui elenco resterà secretato fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte che verrà ad essere stabilito nella lettera di invito;
2. di approvare conseguentemente il verbale del sorteggio che, allegato alla presente forma parte sostanziale del provvedimento;

3. di rendere noto alle sole ditte non sorteggiate l'esclusione dalla procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola Elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse, attraverso la pubblicazione dello stesso elenco sul sito istituzionale dell'Ente;
4. di demandare a successivi atti la prosecuzione dell'iter delle procedure di gara;
5. di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Tecnico.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Arch. Andrea Brisigotti

COMUNE DI CARPEGNA (PU)

**ELENCO OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI (ALLEGATO C)**

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse. CUP: H87F18000040001 CIG: 8157457279

<b>N. Ord.</b>	<b>Data e ora istanza</b>
1	25/12/2019 20:34
2	28/12/2019 09:43
3	29/12/2019 18:05
4	30/12/2019 09:12
6	30/12/2019 09:39
7	30/12/2019 09:47
8	30/12/2019 10:10
9	30/12/2019 10:24
10	30/12/2019 10:38
11	30/12/2019 12:06
12	30/12/2019 12:33
13	30/12/2019 12:47
14	31/12/2019 10:55
15	31/12/2019 11:17
16	31/12/2019 14:58
18	02/01/2020 09:43
19	02/01/2020 10:51
20	02/01/2020 10:59
21	02/01/2020 11:03
22	02/01/2020 11:20
23	02/01/2020 11:37
24	02/01/2020 11:57
25	02/01/2020 12:02
26	02/01/2020 12:31
27	02/01/2020 13:29
28	02/01/2020 14:12
29	02/01/2020 14:47
30	02/01/2020 14:56
31	02/01/2020 15:12
32	02/01/2020 15:35
33	02/01/2020 15:36
34	02/01/2020 15:39
35	02/01/2020 16:17
36	02/01/2020 17:39
37	02/01/2020 19:35
38	03/01/2020 07:44
39	03/01/2020 07:51
40	03/01/2020 09:17
42	03/01/2020 10:06
43	03/01/2020 10:12
44	03/01/2020 10:46
45	03/01/2020 11:30
46	03/01/2020 12:16